

PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS

Cotonou, le 04 SEPT 2019

N°286/PRMP/2019



**B**ORDEREAU DES *PIECES ENVOYEE*S

**A**

Monsieur le Directeur Communication  
et Marketing de Bénin Télécoms  
Infrastructures

COTONOU

NUMERO D'ORDRE	NOMBRE DE PIECES	SOMMAIRE	OBSERVATIONS
01	01	Exemplaire du Procès Verbal d'attribution provisoire de demande de cotation DC n°002/PRMP/BTI-SA-Liquid/2019 du 02 août 2019 pour les travaux de reprise du plafond et du système d'éclairage du centre de transmission et IP de Ganhi de Bénin Télécoms Infrastructures SA.	Pour affichage des résultats d'analyse validé par le CCMP.

La Personne Responsable  
des Marchés Publics,



Mounirou BACHABI

RÉPUBLIQUE DU BENIN  
Fraternité- Justice-Travail

**BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA**


« Société en Liquidation »

**PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE  
DC N°002/PRMP/BTI-SA-Liquid/2019  
du 02 Août 2019**

Objet du dossier d'appel d'offres :

**TRAVAUX DE REPRISE DU PLAFOND ET DU  
SYSTEME D'ECLAIRAGE DU CENTRE DE  
TRANSMISSION ET IP DE GANHI DE BENIN  
TELECOMS INFRASTRUCTURES SA**

**AOÛT 2019**





## Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet :** Dossier d'appel d'offres N°002/PRMP/BTI-SA-Liquid/2019 du 02 août 2019 dossier relatif aux travaux de reprise du plafond et du système d'éclairage du Centre de transmission et IP de Ganhi de Bénin Télécoms Infrastructures SA.

Mode de passation : **Demande de Cotation (DC)**

L'an deux mil dix Neuf et le jeudi 22 août à 10 heures 30 minutes, s'est réunie dans la salle de Conseil d'Administration de **BENIN TELECOMS INFRASTRUCTURES SA, 01 BP 5959 Cotonou-République du Bénin, Sise à Ganhi, Tél. : 21 31 20 45 / 21 31 20 46**, la commission de passation des marchés publics (CPMP) pour procéder au dépouillement et à l'évaluation des plis reçus dans le cadre de la **Demande de Cotation (DC)** cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°000154/BTI-SA-Liquid/258/PRMP/2019 du 20 août 2019 :

- **Président** : La Personne Responsable des Marchés Publics de Bénin Télécoms Infrastructures SA.
- **Rapporteur** : ADJE C. Marcel, Assistant Personne Responsable des Marchés Publics);

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
Bénin Télécoms Infrastructures	GBEDOZIN Mathias	Représentant Directeur Production et Maintenance	Avec voix délibérative
	MITCHODIGNI Arnaud	Assistant Personne Responsable des Marchés Publics	Sans voix délibérative

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :



<b>Lot unique</b>	<b>Intitulé :</b> Travaux de reprise du plafond et du système d'éclairage du Centre de transmission et IP de Ganhi de Bénin Télécoms Infrastructures SA
<b>Procédures</b>	
<b>Mode de passation</b>	<b>Demande de Cotation (DC)</b>
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	PV N°052/CCMP/2019 du 06 Août 2019
<b>Soumissionnaire(s) [soumissionnaires en liste]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GTE</li> <li>- ARMAT</li> <li>- MST</li> </ul>	
<b>Soumissionnaires écartés</b>	
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Motifs</b>
<b>ARMAT</b>	L'offre financière n'est pas la moins disante
<b>MST</b>	L'offre financière n'est pas la moins disante
<b>Attributaire</b>	
<b>Nom</b>	<b>GTE</b>
<b>Montant proposé</b>	<b>8 311 566 FCFA TTC</b>
<b>Montant évalué (corrigé)</b>	<b>8 311 566 FCFA TTC</b>
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>	
<b>Objet du marché</b>	Travaux de reprise du plafond et du système d'éclairage du Centre de transmission et IP de Ganhi de Bénin Télécoms Infrastructures SA
<b>Prix</b>	<b>8 311 566 FCFA TTC</b>
<b>Délai d'exécution</b>	<b>15 jours</b>

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté la proposition d'attribution provisoire sous réserve de produire l'attestation de non faillite valable (*Pièce essentielle pour l'attribution définitive*) ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant
<b>Lot unique</b> : Travaux de reprise du plafond et du système d'éclairage du Centre de transmission et IP de Ganhi de Bénin Télécoms Infrastructures SA	GTE	8 311 566 FCFA TTC

Le Président a clôturé la séance à 12heures 45 minutes.


Fait à Cotonou, le 22 Août 2019

Le Président



BACHABI Mounirou

Le Rapporteur



ADJE C. Marcel

Les membres



GBEDOZIN Mathias



MITCHODIGNI Arnaud